

### Munkanem összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Tetőterasz	11.588.324.-	10.046.196.-
Tetőterasz kiegészítő munkái	2.000.000.-	1.000.000.-
Térkövezés ( 500 m2 )	4.000.000.-	2.000.000.-
Szinpad melletti öltöző	3.000.000.-	1.500.000.-
Csapadékvíz szikkasztás	1.000.000.-	1.000.000.-
Tervek	0.000.000.-	1.000.000.-
Összesen :	21.588.324.-	16.546.196.-

Aláírás